
社会福祉法人　けいわ会

理事長　澤津　弘

１　入札に付する事項

２　入札等の日程　（予定）

入札予定日 午前10時00分から

5 入札の場所

法人名：社会福祉法人けいわ会

住所：東京都杉並区浜田山４-３１-５　サンシミオンC棟会議室

6 入札方法
(1)

(2) 入札執行回数は、1回とする。予定価格に達しなかった場合、予定価格から一番近い業者から
見積り合わせを行い、予定価格内での随意契約に移行する。
ただし初度入札において最低制限価格に満たない者は再度入札することができない。

(3) 投函した入札書を書換え、引換え又は撤回することはできない。
(4)

7 契約書作成の要否

契約書には一括下請け（丸投げ）による施工を禁止する旨を明記する。

8 暴力団排除条例に基づく誓約書の提出
誓約書は、杉並区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき提出すること。

9 その他

10 問い合わせ先
★ 社会福祉法人けいわ会　法人本部事務局　　担当：古谷嘉章

電話番号：０３（５９１３）７２２７

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の10に該当する金額を加算した
金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす
るので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金
額の１１０分の１００に該当する金額を入札書に記載すること（落札者は、課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること）。

この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関する手続き等については、関係法令を遵守するととも
に、杉並区契約規則に準じた取り扱いとするため、これを十分承知した上で入札に参加すること。

要。民間連合協定の契約書及び同約款による。

落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。

令和8年9月15日（火）

(5) 工事概要

(6) 工　  期

(3) 実施法人 社会福祉法人　けいわ会　　理事長　澤津　弘

令和8年9月末日　から　令和8年12月中日　の間

屋上防水工事　及び付属工事（面積約60㎡）

入　札　公　告

下記工事について、次のとおり制限付き一般競争入札を行いますので、入札参加を希望する者は、下記ご確
認の上ご連絡ください。

令和8年　8月　31日

(2) 施工場所

(1) 工事名称 杉並の家ちゅうりっぷ保育園屋上防水工事

東京都杉並区浜田山２-２３-２

記

1



現説事項 2026.08.31

1) 工事名称 杉並の家ちゅうりっぷ保育園屋上防水工事 工事費

2) 建設地 東京都杉並区浜田山２-２３-２ 項目

３) 施主 社会福祉法人　けいわ会　杉並の家ちゅうりっぷ保育園

　担当： 法人本部事務局　古谷嘉章 Ａ． 仮設工事
４) 連絡先 東京都杉並区浜田山４-３１-５ Ｂ． 屋上防水工事

TEL　03-5913-7227 ﾒｰﾙ keiwakai@gray.plala.or.jp Ｃ． その他工事
FAX　03-3316-0732 Ｄ． 諸経費

5） 工期 ２０２６年　９月　下旬（予定）　～　２０２６年　１２月　中日　の間
業者決定後　工事着工までの期間で、具体的な工程・仮設・施工方法を法人と十分協議し
着工前に近隣へ工事挨拶を行うこと。　(詳細な工程　工事計画の検討要）
また生活しながらの工事　週末に次週・前日に明日の予定を都度報告のこと　安全第一に 工事内容

6） 業者選定方法 入札　（税込み表示） 防水仕様・
7） 支払条件 契約時 30% ・既存防水層撤去のこと

完成引渡し後 残額 （補助金実行後）
・塩ビシート防水　（機械的固定方法）　10年保証以上（改修ドレイン・脱気筒とも）

8） 入札方法 入札方式　明細見積および工程表・仮設計画を同時に提出のこと。
・防水に関する取合い金物　全て取替・新設とする（ガルバリュウム鋼板）

9） 現地調査 担当者まで希望日時をご連絡ください （トップライト、手摺・室外機架台とも）

10） 質疑 担当者迄、文書にてメールで提出のこと。
提出期間 　９月　　９日(水)　１７時迄
回答日 　９月　１１日(金)　１７時迄
＊メール(EXCEL形式)でお願いします。

11） 入札 ２０２６年　９月　１５日（火）１０時００分～
日時　場所 東京都杉並区浜田山４-３１-５　サンシミオンC棟会議室

12） 諸官庁への 工事に伴う諸手続きは全て請負者にて行なうものとする。
手続き等 （各種届出共）

13） 工事請負 工事請負契約書及び同約款を使用する。
契約書 請負契約金額は、工事金額と消費税の区分を明記し、その総額とする。

なお、消費税額は、工事金額の10/100とし、円未満切り捨てとすること。

14） その他 ・着手前に再度現地調査を行った上、仮設・工法など確認の上段取りを行うこと
　(園及び周辺への配慮を、工事時間、施工方法、工事車両等　安全に十分注意すること。）
・仕様等に関しては各社のより良い提案を望む
・適宜報告書提出、書面・MAIL・ZOOM等にて

内訳明細項目


